Приложение №2 
к «Положению о порядке проведения 
анализа деятельности членов Ассоциации «Сахалинстрой» 

Сведения о заключенном контракте (договоре) 
на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 
(сведения предоставляют в Ассоциацию генеральные подрядчики и субподрядчики в течение не более 10-ти дней после заключения контракта)

	Заказчик 
(полное наименование),
ИНН
	Объект 
(полное наименование, 
адрес и номер закупки)
	Стоимость работ по контракту/договору 
(в тыс. руб.)
	Сведения о снижении стоимости НМЦК              (указать % снижения)
	Обоснование снижения НКМЦ 
членом Ассоциации
(указать разделы сметы, другие причины)

	



	
	
	
	




	Необходимость оказания юридической или иной помощи по защите прав и законных интересов члена Ассоциации «Сахалинстрой» (Нужное отметить знаком «V»)


	
Имеется________________                                                                                  Отсутствует________________




Выбрать из списка имеющиеся нарушения (при наличии пункты нарушений отметить знаком «V») и указать дополнительные пояснения в этой же графе.
              
В случае необходимости обеспечить представление всей имеющейся документации, корреспонденции (переписки) сторон:

	№
п/п
	Вид нарушений или несоответствий, допущенных заказчиком после подписания контракта и до начала работ на объекте
	Пункты нарушений отметить знаком «V»
(указать при наличии нарушений) 
	Дополнительные пояснения и невыполненные пункты заключённого контракта, что нарушает права и законные интересы подрядчика 
(указать при наличии)

	1.

	Нарушения порядка и (или) срока официальной передачи строительной площадки подрядчику по акту, объекта для капитального ремонта (факт передачи всей технической документации в соответствии п. 2 и передача свободной площадки в границах землеотвода,  передача реперов границ свободного участка по акту) или условия контракта (договора) не содержат указание на время и сроки передачи строительной площадки и ПД
	
	

	2
	Нарушения порядка и срока передачи комплекта технической документации, необходимой для выполнения работ:

	
	

	2.1
	- заказчиком не передана в полном объеме проектная и рабочая документация (в том числе в документации не полный объём общих и специальных разделов);
	
	

	2.2
	- отсутствие в проектной документации полного перечня оборудования, конструкций, сетей, видов работ, подлежащих освидетельствованию;
	
	

	2.3
	- отсутствие приказа заказчика об утверждении проектной и рабочей документации;
	
	

	2.4
	- отсутствие (проставленного заказчиком) на всех листах проектной и рабочей документации штампа «В производство работ» с соответствующей датой и подписью уполномоченного лица заказчика с указанием ФИО и должности;
	
	

	2.5
	- отсутствие положительного заключения государственной экспертизы (в случае, если проектная документация по объекту подлежит экспертизе);
	
	

	2.6
	- отсутствие положительного заключения о соответствии сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства;
	
	

	2.7
	- отсутствие зарегистрированных и переданных заказчиком общего журнала работ, а также специальных журналов, включая журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций;
	
	

	2.8
	- отсутствие в проектной документации спецификации строительных материалов, изделий, конструкций, необходимых для исполнения контракта; 
	
	

	2.9
	- отсутствие заверения специалиста по организации проектирования (номер в НРС) в соответствии со статьей 55.5-1 ГрК РФ, что проектная документация соответствует требованиям Федерального закона РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 и заданию на проектирование;
	
	

	2.10
	- проектная документация на строительство объекта и (или) инженерных сетей не соответствует нормам действующих СНиП, технических условий и Постановлению Правительства РФ № 87;
	
	

	2.11
	- отсутствует пояснительная записка с материалами результатов инженерных изысканий, техническими условиями, предусмотренными частью 7 статьи 48 ГрК РФ, градостроительным планом земельного участка в соответствии Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008;
	
	

	2.12
	- отсутствуют материалы инженерных изысканий или инженерного обследования объекта, при планировании капитального ремонта или реконструкции (отсутствует копия акта обследования и дефектная ведомость);
	
	

	2.13
	- сметная документация не содержит пояснительную записку в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008;
	
	

	2.14
	- отсутствует разработанный в полном объёме проект организации строительства (капитального ремонта) с календарным графиком выполнения работ и стройгенпланом, в т.ч. для выполнения строительных работ вне границ строительной площадки;
	
	

	2.15
	- не отражена в контракте (договоре) информация о том, что работы по благоустройству территории выпадают на осеннее-зимний период;

	
	

	2.16
	- не определены и не согласованы в ПОСе места временного подключения ко всем необходимым видам ресурсов и к городским сетям для исполнения контракта (договора);
	
	

	2.17
	- не определены Заказчиком места складирования и утилизации отходов, образующихся в процессе строительства или капитального ремонта (нет разрешения на складирование и утилизацию отходов в процессе строительства и порядка оплаты за их утилизацию);
	
	

	2.18
	- не переданы разрешение на строительство (ст. 8 и 51 ГрК РФ) или разрешение на проведение капитального ремонта (статья 8 ГрК РФ);
	
	

	2.19
	- не переданы технические условия и необходимые согласования с городскими службами, и другие необходимые документы;
	
	

	2.20
	- не переданы документы о согласовании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, о соответствии таковых требованиям пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и готовности объекта к началу строительства в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011;
	
	

	2.21
	- не переданы геодезические знаки, разбивочные оси для строительства объекта (приложить копию акта передачи);
	
	

	2.22
	- не переданы разрешения на земельные работы по установке ограждения вокруг площадки строительства/реконструкции (объекта капитального строительства/ремонта);
	
	

	2.23
	- переданный под строительство объекта земельный участок не соответствует ранее заявленным характеристикам;
	
	

	2.24
	- не переданы документы и (или) документация для обеспечения безопасности дорожного движения в районе строительства/реконструкции (капитального ремонта) и движения пешеходов в районе объекта (предоставляется при ведении работ вблизи/на участке дорожного полотна);
	
	

	2.25
	- не получено согласование места установки информационного щита о выполняемых работах (приложить копию официального письма заказчика);
	
	

	2.26
	- не передана копия приказа технического заказчика о назначении ответственного лица за обеспечение исполнения контракта и осуществления строительного контроля со стороны заказчика;
	
	

	2.27
	- не передан заказчиком приказ и копия договора с проектной организацией о назначении ответственного лица проектной организации на осуществление авторского надзора, а также не передан на объект журнал авторского надзора;
	
	

	2.28
	- не передан заказчиком порубочный билет при необходимости (статья 51 ГрК РФ).
	
	

	3
	Условия контракта (договора) и действия Заказчика, нарушающие законные интересы и права Подрядчика:

	
	

	3.1
	- сроки выполнения работ, установленные контрактом (договором), не соответствуют календарному графику в ПОС;
	
	

	3.2
	-  сроки оплаты выполненных работ свыше 30 дней (для субъектов малого и среднего предпринимательства – свыше 15 дней) или в контракте (договоре) не установлены сроки оплаты работ;
	
	

	3.3
	- заказчик не принимает работы по формальным причинам (отсутствие мотивировки со стороны заказчика по подписанию актов форм КС-3, КС-11, не подписание актов);
	
	

	3.4
	- отсутствие в контракте (договоре) порядка выполнения и оплаты дополнительных работ и (или) наличие в контракте (договоре) незаконной обязанности подрядчика выполнить все работы (в том числе дополнительные работы), необходимые для ввода объекта в эксплуатацию за установленную контрактом (договором) цену; 
	
	

	3.5
	- наличие в контракте (договоре) зависимости оплаты выполненных работ от наличия у заказчика бюджетных средств финансирования на момент необходимости оплаты;
	
	

	3.6
	- наличие в контракте (договоре) права Заказчика о возможности безусловного удержании сумм начисленных неустоек и штрафов из сумм за выполненные работы в соответствии с актами выполненных работ;
	
	

	3.7
	- отсутствие со стороны заказчика содействия в решении проблемных вопросов в соответствии со статьей 718 ГК РФ;
	
	

	3.8
	- отсутствие строительного контроля со стороны заказчика, что препятствует своевременному подтверждению качества и количества выполненных работ; 
	
	

	3.9
	- в контракте не установлено авансирование подрядчика в объеме до 30 % от стоимости контракта (договора);
	
	

	3.10
	- в контрактах (договорах) отсутствует оплата дополнительных затрат на компенсацию  особых условиях строительства: отдаленность территорий, транспортировка работающих к месту производства работ, оплату проживания работников в районе строительной площадки, зимние удорожания, затраты на уборку снега, стесненность строительных площадок при  выполнении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов без отселения жильцов, затраты на перевозку грузов по федеральным и областным автодорогам в осенний и весенний период года и пр. (решение коллегии Министерства строительства Сахалинской области от 06.07.2017);
	
	

	3.11
	- не установлен порядок приёмки выполненных работ и порядок их оплаты, а также, установлен ли порядок приёма в эксплуатацию объекта строительства, а также установлен ли порядок приёма объекта после окончания капитального ремонта этого объекта;
	
	

	3.12
	- отсутствует ежемесячная приемка и оплата фактически выполненных подрядных работ;
	
	

	3.13
	- в контракте (договоре) установлена обязанность Подрядчика безвозмездно исполнять функции Заказчика (согласование документов, разработка ПД, получение ТУ и др.).
	
	



	
	
	
	

	
	

	(должность руководителя)
	
	\(подпись)
	
	
	(фамилия и инициалы)


                                                                                                             
    М.П































